Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12), Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, Др Суботића број 5, 11000 Београд, у поступку јавне набавке услуга: Израда главних пројеката реконструкције електро инсталације објекта - пословне зграде Институт за јавно здравље Србије, редни број јавне набавке 31/2013, даје следећи одговор на питање заинтересованог лица:

1. У приложеном материјалу нема података о мерењу утрошка електричне енергије. Да ли је предвиђено ВН контролно мерење или не?

Одговор:  Контролно мерење електричне енергије је претходно извршено. У техничком опису услуга наведен је Извештај о анализи параметара потрошњи који ће бити доступан пројектанту по увођењу у посао. Извештај садржи све потребне податке о дневном мерењу привидне, активне и реактивне снаге конзума. У том смислу контролно ВН мерење није неопходно предвидети. 

 

2. Да ли постоје грађевинске основе у електронској форми, за даљу обраду? 

Одговор:  Грађевинске основе у електронској форми не постоје. Грађевинске основе постоје у папирној форми у склопу Пројеката изведеног стања објекта. 

 

3. Техничка документација се не може испоручивати у траженој дигиталној форми.

Одговор:  Сви наведени дигитални формати техничке документације се могу доставити у закључаном lock облику који није подлежан изменама. 

Прихватамо и доставу документације у PDF формату са предметом радова у EXEL-у.

 

4. Да ли се под испоруком пројектне документације подразумева испорука само пројекта или испорука пројекта са коначним сагласностима и добијеним одобрењем за градњу или се рачунају датуми предаје институцијама захтева за добијање услова, сагласности и грађевинске дозволе? Рок за добијање грађевинске дозволе је врло растегљив појам.

Одговор: Под испоруком пројектне документације подразумева се испорука пројекта са коначним сагласностима и добијеним одобрењем за градњу, рачунати на законски прописани рок од 8 дана за издавање одобрења за изградњу од дана предаје уредног захтева. У случају да се одобрење за изградњу не исходује у законски прописаном року пројектант ће се изјавом обавезати на сарадњу, допуну и корекцију пројектне документације у складу са захтевима или примедбама приспелим од стране надлежног органа који издаје одобрење за изградњу.

 
5. Ко сноси трошкове такси за исходовање свих потребних услова, сагласности и добијања одобрења за изградњу?
Одговор: Трошкове такси за исходовање свих потребних услова, сагласности и добијања
одобрења за  изградњу сноси инвеститор.

            Наведена објашњења представљају саставни део Конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку

              Објашњење број: 1

              Датум: 21.11.2013. године









